



dla rozwoju Mazowsza

Warszawa 20.02.2009

TOBZAMER S.C. Iwona Tobiasz, Dariusz Tobiasz

ul. .Wał Miedzeszyński 172

04-987.Warszawa

telefon: 22-615-70-48. faks: 22-615-70-73.

e-mail: biuro@tobzamer.pl

NIP: 532-12-20-647

REGON: 012236265

Protokół z wyboru oferenta

DOT. KONKURSU OFERT

„Wdrożenie zasadniczo zmienionych usług – obróbki skrawaniem CNC przez zakup nowych maszyn i urządzeń opartych na nowoczesnych, innowacyjnych technologiach z wykorzystaniem systemu DNC oraz budowę nowych pomieszczeń produkcyjnych”

**PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 PRIORYTET. I NR DZIAŁANIA.1.5., KATEGORIA INTERWENCJI 09
Wniosek o dofinansowanie nr. rejestracyjny RPO/01041/08/1,5 nr.kancelaryjny 1546/08**

Firma TOBZAMER S.C. Iwona Tobiasz, Dariusz Tobiasz realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 zamyka postępowanie ofertowe w zakresie :

1. Wykonanie projektów dot. rozbudowy Zakładu – hala produkcyjno – magazynowa zlokalizowana w Warszawie ul. Żegańska 1

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

dla rozwoju Mazowsza

w tym :

- a/ Projekt zagospodarowania terenu – Zadanie nr 1**
- b/ Projekt architektoniczno – budowlany – Zadanie nr 2**
- c/ Projekt budowlany konstrukcji stalowej – Zadanie nr 3**
- d/ Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej – Zadanie nr 4**

Oferty z rozbiem na poszczególne etapy.

**OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI KIEROWANO SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ
ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW**

**(obligatoryjne jest tylko kryterium ceny, stanowiące nie mniej niż 70% ogólnej punktacji)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100**

Lp.	Rodzaj Kryterium	Punktacja	Sposób oceny
1	Cena	Od 0 do 70	Stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty mnożony przez 70
2	Termin wykonania	Od 0 do 20	Stosunek terminu wykonania w w ofercie z najkrótszym terminem do terminu wykonania w badanej ofercie mnożony przez 20
3	Warunki płatności	Od 0 do 10	Stosunek terminu płatności w badanej ofercie do terminu płatności w ofercie z najdłuższym terminem mnożony przez 10

Ilość złożonych ofert – 3

Oferenci :

- 1. PROJEKT PROFIL S.C. - Siedlce**
- 2. PW PROJEKT - Warszawa**
- 3. SANI-CO – Warszawa- Wesola**

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego



dla rozwoju Mazowsza

Ocena Ofert

Zadanie nr 1. - Projekt zagospodarowania terenu

1. PROJEKT PROFIL S.C. - Siedlce

- cena - 4.000,- zł netto - pkt. 53
- termin wykonania 16 tygodni (ca 4 m-ce) – 20 pkt
- warunki płatności – przelew termin płatności 14 dni – 10 pkt
- razem – 83 pkt**

2 . PW PROJEKT - Warszawa

- cena – 4.500,- zł netto – pkt 47
- termin wykonania 5 m-cy - 20pkt
- warunki płatności – przelew termin płatności 14 dni – 10 pkt
- razem – 77 pkt**

3. SANI-CO – Warszawa- Wesola

- cena - 3.000,- zł netto – 70 pkt
- termin wykonania 5 m-cy- 16 pkt
- warunki płatności – przelew termin płatności 14 dni – 10 pkt
- razem – 96 pkt**

Zadanie nr 2. - Projekt architektoniczno – budowlany

1. PROJEKT PROFIL S.C. - Siedlce

- cena - 35.000,- zł netto - pkt. 60
- termin wykonania 16 tygodni (ca 4 m-ce) – 20 pkt
- warunki płatności – przelew termin płatności 14 dni – 10 pkt
- razem – 80 pkt**

2 . PW PROJEKT - Warszawa

- cena – 38.000,- zł netto – pkt 55
- termin wykonania 5 m-cy - 20pkt
- warunki płatności – przelew termin płatności 14 dni – 10 pkt



dla rozwoju Mazowsza

razem – 85 pkt

3. SANI-CO – Warszawa- Wesola

- cena - 30.000,- zł netto – 70 pkt
- termin wykonania 5 m-cy- 16 pkt
- warunki płatności – przelew termin płatności 14 dni – 10 pkt

razem – 96 pkt

Zadanie nr 3. - Projekt budowlany konstrukcji stalowej

1. PROJEKT PROFIL S.C. - Siedlce

- cena - 13.500,- zł netto - pkt. 70
- termin wykonania 16 tygodni (ca 4 m-ce) – 20 pkt
- warunki płatności – przelew termin płatności 14 dni – 10 pkt

razem – 100 pkt

2 . PW PROJEKT - Warszawa

- cena – 17.500,- zł netto – pkt 54
- termin wykonania 5 m-cy - 20pkt
- warunki płatności – przelew termin płatności 14 dni – 10 pkt

razem – 84 pkt

3. SANI-CO – Warszawa- Wesola

- cena - 15.000,- zł netto – 63 pkt
- termin wykonania 5 m-cy- 16 pkt
- warunki płatności – przelew termin płatności 14 dni – 10 pkt

razem – 89 pkt

Zadanie nr 4. - Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej

1. PROJEKT PROFIL S.C. - Siedlce

- cena - 4.500,- zł netto - pkt. 70
- termin wykonania 16 tygodni (ca 4 m-ce) – 20 pkt
- warunki płatności – przelew termin płatności 14 dni – 10 pkt

razem – 100 pkt

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego



dla rozwoju Mazowsza

2 . PW PROJEKT - Warszawa

- cena – 7.500,- zł netto – pkt 42
- termin wykonania 5 m-cy - 20pkt
- warunki płatności – przelew termin płatności 14 dni – 10 pkt
- razem – 72 pkt

3. SANI-CO – Warszawa- Wesola

- cena - 6.000,- zł netto – 53 pkt
- termin wykonania 5 m-cy- 16 pkt
- warunki płatności – przelew termin płatności 14 dni – 10 pkt
- razem – 79 pkt

W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH WYBRANO OFERTY FIRMY JAK NIŻEJ:

Zadanie nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu

SANI-CO – Warszawa- Wesola – 96 pkt

Zadanie nr 2 - Projekt architektoniczno – budowlany

SANI-CO – Warszawa- Wesola – 96 pkt

Zadanie nr 3 - Projekt budowlany konstrukcji stalowej

PROJEKT PROFIL S.C. - Siedlce- 100 pkt

Zadanie nr 4 - Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej

PROJEKT PROFIL S.C. - Siedlce - 100 pkt

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego